

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอ
ปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒,๗๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปทุมธานี
จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๗.๑ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๒,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ราคาสถูก่อสร้างเดือน ก.ค. ๖๑ (ไม่รวมภาษี) ของ จังหวัดนครราชสีมา
- ๕.๒ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- ๕.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
- ๕.๔ ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นครราชสีมา
- ๕.๕ ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๒๕.๕๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายภุชฌาส์ คำเกษม
- ๖.๒ นายภุชพร เทียงอินทร์
- ๖.๓ นางสาวพิน รัตนพันธุ์

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 38 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17.1 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561
 ตามเอกสารการประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	46,055.30	1.3624	62,745.74	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชน)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	62,745.74	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			62,700.00	
	(ตัวอักษร)			(หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1.00 โครงการ
 เฉลี่ยราคาประมาณ 62,700.00 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ตะขบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุตภาส คำเกษม) ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกษพร เทียงอินทร์) นายช่างโยธาอาวุโส ทต.ลำนางแก้ว
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสุพิน รัตนพันธุ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[-] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบสรุประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 38 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17.1 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอบึงระจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	46,055.30	1.3624	62,745.74	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนในเขตชุมชน)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	46,055.30	-	62,745.74	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			62,700.00	
	(ตัวอักษร)			(หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

ประมาณราคา

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

ตรวจสอบ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. /2561

ความกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 38 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

วันที่ 20 กันยายน 2561 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

16-ส.ค.-61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1	งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับแน่น	114.00	ตร.ม.	-	-	10.84	1,235.76	1,235.76	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง - ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ก.ค.61
2	งานวางท่อ คลส. Ø 0.60 m. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดนครราชสีมา
3	งานเสริมระดับถนน	-	ลบ.ม.	93.00	-	-	-	-	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร									
1	งานทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	406.54	3,252.32	-	-	3,252.32	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	17.00	ลบ.ม.	1,908.88	32,450.96	12.07	205.19	32,656.15	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.10 x0.30 ม.	114.00	ตร.ม.	35.00	3,990.00	-	-	3,990.00	- ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24		กก.	18.59	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาดถนน RB. 19 มม. SR. 24	60.00	กก.	20.94	1,256.40	-	-	1,256.40	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 12 มม. SD. 30	-	กก.	21.46	-	-	-	-	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิติด 50 %	5.00	ลบ.ฟ.	401.87	2,009.35	-	-	2,009.35	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิติดตามยาว 100 %	38.00	เมตร	-	-	20.60	782.80	782.80	
8	งานยาแนวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	5.00	ลิตร	27.00	135.00	-	-	135.00	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	18.00	เมตร	-	-	14.32	257.76	257.76	
9	งานโหล่ทาง (หินคลุก)	4.00	ตัน	119.94	479.76	-	-	479.76	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บานหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	43,573.79	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	2,481.51	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	46,055.30	

ประมาณราคา

(นายกฤษฎาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หน้า 0.15 เมตร

บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ


อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ




แผนที่สังเขป



สถานที่ตั้งโครงการ

เขตอำเภอเมือง

	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หน้า 0.15 เมตร	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ นพคุณธาส์ คุณเกษม ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง	ตรวจสอบ / เห็นชอบ นางกนก คุ้มอินทร์ ผอ.กองช่าง รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	ตรวจสอบ / เห็นชอบ นายไพฑูรย์ ปันยาง ปลัด อบต.	ตรวจ / อนุมัติ นายสุชาติ บัณฑิต นายก อบต. ตะขบ	แบบเลขที่	แผนที่
---	--	---	---	---	--	---	------------------	---------------

DOWEL BAR R8@19 14L 177 0.50L 40.30L C/C

R8@19 14L 177 0.50L 40.30L C/C

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05



โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 38 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองบอน หมู่ 20
ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
นายณัฐธาส คำถนอม
ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นางกานดา เทียนจันทร์
ผอ.กองคลัง รักษาการฯ ทน.
ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ
นายไพฑูรย์ บัณฑิต
ปลัด อบต.

ตรวจ / อนุมัติ
นายสุรชาติ ปักสำโรง
นายก อบต. ตะขบ

แบบเลขที่

แผ่นที่

แผนผังแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร. 08-6469-8215

ชื่อโครงการ

ปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)


วงเงินหรืองบประมาณที่ได้นำไปใช้หรือได้รับ

ราคากลาง ราคาก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้นำมาในสัญญาจ้าง

ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำป้ายให้ใช้ไม้ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร



โครงการก่อสร้างของ อบต.ตะขบ

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

วงเงินสัญญา

ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

1.

2.

3.

4.

5.

รายการประกอบแบบ ป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

1. เสาปักป้ายให้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
2. ส่วนบนป้ายให้สูง
3. ขอบด้านในของป้ายให้มีความหนาแน่นพอสมควร
4. ขอบด้านนอกของป้ายให้มีความหนาแน่นพอสมควร