

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางกระทุง หมู่ ๒ ตำบลตะขบ อำเภอบึงทองหลวง จังหวัดนครราชสีมา.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางกระทุง หมู่ ๒ ตำบลตะขบ อำเภอบึงทองหลวง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาสวัสดุก่อสร้างเดือน พ.ย ๖๑ (ไม่รวมภาษี) ของ จังหวัดนครราชสีมา.....

๕.๒ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.....

๕.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ.....

๕.๔ ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง.....

๕.๕ ราคาน้ำมัน ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภฤตภาส คำเกษม.....

๖.๒ นายอภินันท์ อังอภิสิทธิ์.....

๖.๓ นางสาวพินิจ รัตนพันธ์.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางกระทุง หมู่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.3 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านยางกระทุง หมู่ 2 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18-ธ.ค.-61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	394,080.71	1.3624	536,895.55	
	งานป้าย	0.00		0.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ระยะเวลาค่า
					เนิการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			536,895.55	
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			500,000.00	
(ตัวอักษร)	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

ขนาด 930.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 577.31 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

ราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ถือถือประมาณราคานี้

(นายกฤตภาส คำเกษม)

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายอภิรักษ์ อังอภิสิทธิ์)

(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/อนุมัติ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สรุปผลการประมาณราคา

- * ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- * ประเภท งานทาง
- * เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- * สถานที่ดำเนินการ บ้านยางกระทุง หมู่ 2 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา
- * แบบเลขที่
- * ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
- * ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F.	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน / บาท	
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	394,080.71	1.3624	536,895.55	
	งานป้าย	0.00	0	-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	(ฝายน้ำล้น)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			536,895.55	ระยะเวลาต่ำ
	ขอใช้เงินประมาณเพียง			500,000.00	เนิ่นการ 60 วัน
	ตัวอักษร		ห้าแสนบาทถ้วน		

ประมาณการโดย

(นายกรตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

ตรวจ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ. กองคลัง รักษาการ

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

ปลัด อบต. ตะขบ

อนุมัติ

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

นายก อบต. ตะขบ

แบบรายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางกระทุง หมู่ 2 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายกฤตภาส คำเกษม

ประมาณราคา วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (ต่อหน่วย)	ราคาค่าแรง (ต่อหน่วย)	ราคาค่าขนส่ง (ต่อหน่วย)	ค่าแรง+วัสดุ+ ขนส่ง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ปรับเกลี่ยทางเดิมและบดอัดแน่น	930.00	ตร.ม.	-	10.84	-	10.84	10,081.20	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น (ด้วยน้ำ) ก่อนเทพื้น	46.50	ลบ.ม.	406.54	-	-	406.54	18,904.11	
1.3	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	หินคลุกไหล่ทาง	20.93	ตัน	119.94	-	142.16	262.10	5,484.44	ราคาหินคลุก + ค่าขนส่ง 60 กม
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	9.14	-	9.14	-	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	139.50	ลบ.ม.	2,238.32	-	-	2,238.32	312,245.64	
2.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	155.00	เมตร	-	14.32	-	14.32	2,219.60	
2.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	155.00	เมตร	-	20.60	-	20.60	3,193.00	
2.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	12.07	-	12.07	-	
3	งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.0267	ตัน	20,439.25	-	-	20,439.25	545.97	
3.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.1290	ตัน	20,287.86	-	-	20,287.86	2,616.95	
3.3	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.2446	ตัน	21,790.05	-	-	21,790.05	5,329.63	
3.4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.10 * 0.30 ม.	930.00	ตร.ม.	33.00	-	-	33.00	30,690.00	
3.5	ลวดตา	-	กก.	-	-	-	-	-	
4	แอสฟัลท์	0.1488	ตัน	18,616.67	-	-	18,616.67	2,770.16	
5	แบบเหล็กตัว C	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
5.1	เหล็ก C6 (คิดให้ 20 %)	-	ตัว	916.00	-	-	916.00	-	
								394,080.71	บาท
6	งานป้าย								
6.1	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	3,000.00	-	
6.2	ป้ายปริมาณงาน	-	ป้าย	-	-	-	500.00	-	ราคาป้าย + ค่า ติดตั้ง
6.3	ป้ายน้ำหนัก	-	ป้าย	-	-	-	2,000.00	-	
	รวม							-	บาท

ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

* ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 26.00-26.99 บาท

* ราคาค่าขนส่ง และค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก

ผู้ประมาณราคา ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

(นายกฤตภาส คำเกษม)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 155 เมตร พื้นที่ 0.93 ไร่

บ้านยางระแงะ ตำบลกะลุวอ


อำเภอปากซัน จังหวัดน่าน




องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน



แผนที่ตั้งแบบ



	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร พท. 0.15 เมตร	สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางกะพอง หมู่ 2 ตำบลตะพาน อำเภอเมืองชัย จังหวัดนครราชสีมา	วิศวกรผู้รับผิดชอบ 	นายอรรถพล คุ้มทอง ผอ.กองช่าง พต. 10001 กอง ตรวจออกแบบ / วิศวกร	นางกมล เทียนสินทร์ ผอ.กองช่าง วิศวกรชำนาญการ ผอ.กองช่าง	วิศวกรผู้ควบคุม / วิศวกร 	นายไพฑูรย์ ปิ่นทอง ปลัด อบต. ตรวจ / อนุมัติ 	นายสุรชาติ ขักสีประ นายก อบต. ตะพาน แบบเลขที่	แผนที่
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---------------



โครงการก่อสร้าง
แบบ ๑๐๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐

สัญญาที่ก่อสร้าง
แบบ ๑๐๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐

เขียนแบบ

นายแพทย์ กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน

นางสาว กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน

ตรวจสอบ / อนุมัติ

นายแพทย์ กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน

ตรวจ / อนุมัติ

นายแพทย์ กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน

นายแพทย์ กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน

นายแพทย์ กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน
หมอ กำนัน กำนัน

แบบแปลนแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล...

โทร. ๐๘ ๐-๐๐-๐๐๐๐

ชื่อโครงการ

ปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อผู้ติดต่อและติดต่อได้)



วงเงินหรืองบประมาณที่ได้รับไว้หรือได้รับ

ราคากลาง ราคาก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติในสัญญาจ้าง

ชื่อกรรมการตรวจสอบการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือนายแพทย์โทรศัพท์

นายแพทย์ กำนัน กำนัน กำนัน กำนัน กำนัน กำนัน กำนัน กำนัน



รายการประกอบแบบ ป้ายมาตรฐานของกรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

1. แบบแปลน
2. แบบแปลน
3. แบบแปลน
4. แบบแปลน