

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการขุดลอกสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ ๒๐ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย
จังหวัดนครราชสีมา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น๑๒๓,๐๐๐..... บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน).
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปขุดลอกสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ ๒๐ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๑ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๗ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๕.๕๕ ลูกบาศก์เมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา ลิตรละ ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร.....
 - ๕.๒ราคาค่าขนส่ง และค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก.....
 - ๕.๓แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ประ.๔, ประ.๕ และ ประ.๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกฤตภาส คำเกษม.....
 - ๖.๒ นางสาวณัฏฐนันท์ คานนิน.....
 - ๖.๓ นางสาวพิน รัตนพันธุ์.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ 20 ขนาดกว้างเดิมเฉลี่ย 41 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ทำการ
ขุดลอกสระแล้วเสร็จ ขนาดกว้างเฉลี่ย 41 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,405.55 ลบ.ม.

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

14-ธ.ค.-61

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	92,460.68	1.3375	123,666.16	
	งานป้าย	0.00	0.0000	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
			-		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,666.16	ระยะเวลาค่า
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			123,000.00	เงินการ 45 วัน
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ

ราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนนิม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/อนุมัติ

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F.	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน / บาท	
1	ประเภทอาคาร	0		0.00	
2	งานทาง	0.00		0.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	92,460.68	1.3375	123,666.16	
4	งานป้าย	0.00	-	0.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,666.16	ระยะเวลาดำ
	ขอใช้เงินประมาณเพียง			123,000.00	เนินการ 45 วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ประมาณการโดย

..... ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ตรวจ

..... ผอ. กองคลัง รักษาราชการ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

แทน ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

..... ปลัด อบต. ตะขบ

(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

อนุมัติ

..... นายก อบต. ตะขบ

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

โครงการขุดลอก

จุดเลยสะพานเปะป่า บ้านหนองบอน หมู่ 20 ขนาดกว้างเฉลี่ย 41 เมตร ยาวเฉลี่ย 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร
 เพื่อมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3405.55 ลบ.ม. โดยก่อนขุดสระเดิมกว้างเฉลี่ย 41 เมตร ยาวเฉลี่ย 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร
 ตามที่ได้โครงการ บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลชะบะ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ประมาณราคา นายกฤตภาส คำเกษม
 ประมาณราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	รวม	
1	งานดิน							
1.1	งานขุดดินด้วยรถขุด	3,405.55	ลบ.ม.	-	-	27.15	27.15	92,460.68
2	2.1 ค่าสูบน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานวางท่อ							
3.1	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ฟุต	-	-	-	-	-
3.2	กำแพงปากท่อ	-	จุด	-	-	-	-	-
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						92,460.68	บาท
4	งานป้าย							
4.1	ป้ายโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	-
4.2	ป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	-
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						-	บาท

ราคาดำเนินที่ 26.00 - 26.99 บาท

ผู้ประมาณราคา..... ผอ.กองช่าง ทดบ่อปลาทอง

(นายกฤตภาส คำเกษม)


โครงการขุดลอกคลองประปา

มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,405.55 ลบ.ม.

บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา




องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



แผนที่สังเขป

พม่ายเขต.

รัฐฯ ปล่อยให้สงครามเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยให้ได้รับความสะดวกแก่เด็ก
รายการที่ ๗ ได้กำหนดให้แบบให้ป้อนในรูปของคำขวัญหรือการกระทำที่ควรงาน



แผนที่สังเขป

พม่ายเขต.

รัฐฯ ปล่อยให้สงครามเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยให้ได้รับความสะดวกแก่เด็ก
รายการที่ ๗ ได้กำหนดให้แบบให้ป้อนในรูปของคำขวัญหรือการกระทำที่ควรงาน

	โครงการพัฒนาฯ	สถานที่ตั้ง หมู่ 20 บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี	ผู้ขอเสนอ / เขียนแบบ นายสุภาพ สุขอม ผอ.โรงเรียน ทบ.ปอ.อ.มอ.อ.	ตรวจสอบ / เห็นชอบ นางสาวนิต ภัททิษฐ์ ผอ.โรงเรียน โรงเรียนหนองขาม ผอ.อปท.	ตรวจสอบ / เห็นชอบ นายสุภาพ สุขอม นายก อบ.ม.	ตรวจ /อนุมัติ นายสุภาพ สุขอม	แบบแผนที่	แผนที่
---	----------------------	--	---	--	---	--	------------------	---------------



โครงการชุดสระประปา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 20 บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอบึงกรวย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ออกแบบ / เขียนแบบ

นายฤทธิเดช คำเกษม
ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นางกานดา เกียรติมิตร
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ



นายไพฑูรย์ ปันยง
ปลัด อบต.

ตรวจ / อนุมัติ

นายสุรชาติ บึกดำรงค์
นายก อบต. ตะขบ


แบบเลขที่

แผ่นที่



รูปตัด
ไม่แสดงขนาดส่วน

แผนผังแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง



หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำปาดให้ฐานมีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

โครงการก่อสร้างของ อบต.ตะขบ	
ชื่อโครงการ	
เริ่มงาน	
จบงาน	
วิศวกร	
ผู้รับจ้าง	
ผู้ควบคุมงาน	

รายละเอียดอื่น ๆ 1 : 25

รายการประกอบแบบ ปีงบประมาณของการบริหารส่วนตำบลตะขบ

1. แผนและผังรายละเอียดงานก่อสร้าง
2. วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
3. รายการราคาวัสดุและค่าจ้าง
4. งบก่อสร้าง

	โครงการก่อสร้างของ อบต.ตะขบ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้ออกแบบ / วิศวกร นายสุวิทย์ คำสุข ผอ.โครงการ อบต.ตะขบ	ตรวจสอบ / วิศวกร นายสุวิทย์ คำสุข ผอ.โครงการ อบต.ตะขบ	ตรวจสอบ / วิศวกร นายสุวิทย์ คำสุข ผอ.โครงการ อบต.ตะขบ	ตรวจ / อนุมัติ นายสุวิทย์ คำสุข ผอ.โครงการ อบต.ตะขบ	แบบร่างที่
--	------------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------