

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ปริมาณงานก่อสร้าง	ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.8 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงทอง จังหวัดนครราชสีมา				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงทอง จังหวัดนครราชสีมา				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ				
แบบก่อสร้างเลขที่	อบต. / 2561				
ตามเอกสารการประมาณราคา	จำนวน	1	ชุด	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,084.18	1.3624	403,385.09	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนภายในชุมชน)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	403,385.09	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	1.00	โครงการ
เฉลี่ยราคาประมาณ	400,000.00	บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ตะขบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฤทธิศาสตร์ คำเกษม)	ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง
	กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกษพร เทียงอินทร์)	นายช่างโยธาอาวุโส ทต.ลำนางแก้ว
	กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ อังอภิสิทธิ์)	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว ☒ อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.8 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,084.18	1.3624	403,385.09	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนในเขตชุมชน)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	296,084.18	-	403,385.09	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	


(นายกฤตภาส คำเกษม)

ประมาณราคา
ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง


(นางกานดา เทียงอินทร์)


ตรวจสอบ
ผอ.กองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [☒] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
[☐] ไม่อนุมัติเนื่องจาก


(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานก่อสร้าง ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.8 ลบ.ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต. / 2561

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,084.18	1.3624	403,385.09	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานอาคาร(ถนนในเขตชุมชน)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	296,084.18	-	403,385.09	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	


(นายกฤตภาส คำเกษม)

ประมาณราคา
ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง


(นางกานดา เทียงอินทร์)


ตรวจสอบ
ผอ.กองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [☒] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
[☐] ไม่อนุมัติเนื่องจาก


(นายสุรชาติ ปักสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบก่อสร้างเลขที่	อบต. / 2561
ปริมาณงานก่อสร้าง	ความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 122 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.	แบบ ปร.4	แผ่นที่ 1 / 1
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรงาม ตำบลชะบะ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	18-ก.ค.-61	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับแน่น	732.00	ตร.ม.	-	-	10.84	7,934.88	7,934.88	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
2	งานวางท่อ คลส. Ø 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-	- ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มี.ย.61 (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดนครราชสีมา
3	งานเสริมระดับถนน	109.80	ลบ.ม.	93.00	10,211.40	-	-	10,211.40	- สำนัคดีขึ้นเศรษฐกิจการค้า
งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร									
1	งานทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	406.54	14,635.44	-	-	14,635.44	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กัลลังวัดคอนกรีต 240 KSC.	110.00	ลบ.ม.	1,908.88	209,976.80	12.07	1,327.70	211,304.50	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.10 x0.30 ม.	732.00	ตร.ม.	35.00	25,620.00	-	-	25,620.00	- ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24		กก.	18.59	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาดถนน RB. 19 มม. SR. 24	447.00	กก.	19.93	8,908.71	-	-	8,908.71	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 12 มม. SD. 40	234.00	กก.	21.46	5,021.64	-	-	5,021.64	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิติด 50 %	15.00	ลบ.ฟ.	401.87	6,028.05	-	-	6,028.05	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิติดตามยาว 100 %	122.00	เมตร	-	-	20.60	2,513.20	2,513.20	
8	งานยาแนวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	15.00	ลิตร	27.00	405.00	-	-	405.00	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	144.00	เมตร	-	-	14.32	2,062.08	2,062.08	
9	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	12.00	ตัน	119.94	1,439.28	-	-	1,439.28	
10	งานติดตั้งจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บนหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	282,246.32	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	13,837.86	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	296,084.18	

ประมาณราคา

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงขชัย จังหวัดนครราชสีมา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ บ้านหนองไทรงาม ตำบลตะขบ อำเภอบึงขชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๘ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มิ.ย. ๖๑ (ไม่รวมภาษี) ของ จังหวัดนครราชสีมา.....
- ๕.๒ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.....
- ๕.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ.....
- ๕.๔ ราคาที่ดินของอำเภอเมือง นครราชสีมา.....
- ๕.๕ ราคาน้ำมัน ๒๕.๐๐ - ๒๕.๕๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายกฤตภาส คำเกษม.....
- ๖.๒ นายกษพร เทียงอินทร์.....
- ๖.๓ นายอภินันท์ อังอภิสิทธิ์.....